 
Задание на тендер

№ ПК 4-2.4.1-11.19
Брусника. Строительство Москва.
	ОБЪЕКТ: Первый квартал 4 очередь
ПАКЕТ:2.4 Заполнение каркаса
ВИД РАБОТ: 2.4.1 Заполнение каркаса. Кирпичная кладка


	Представители
	Зона ответственности
	Ответственные лица
	Контакты

	Заказчик
	Проект, финансирование, потребительское качество
	Инженер проекта
	Черников Алексей Борисович
8-925-485-30-70

	Генподрядчик
	Сроки
ОТ и ТБ

Производственное качество
	Руководитель объекта
	Ильиных Александр Владимирович
8-913-915-65-04


Производственная культура

1. Требования к сотрудникам Подрядчика:
· К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;

- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.

· Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

· Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки черные, светоотражающие полосы, цвет футболки ярко-черный);
· Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

· Курение допускается только в специально отведённых местах;

· Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

· Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося зданиях запрещено);

· Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

2. Требования к охране труда:
· Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

· Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;

· В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

3. Требования к механизмам и оборудованию:

· Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

· Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истек;

· Применение данного оборудования не ведет к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);

· Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;

· Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

4. Штрафы:
· Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Москва». 

5. Контролирующие лица:
· Прораб;

· Руководитель объекта;

· Специалист по ОТ и ТБ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, геодезические работы

Стоимость основных материалов включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости)

Максимальная стоимость- 1 828 639,41 (один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 41 копеек
Предлагаемая стоимость участника с учётом коэффициента лавирования -
1.  Аванс – 10% от стоимости договорной цены

2.  Возможность расчёта квадратными метрами__________________________________________________________________
4. К оплате работ принимаются законченные виды работ поэтапно, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. Этапы определяются на стадии формирования договора.

  5. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов и/или смонтированного оборудования, указанной в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику по истечении 3 (трех) месяцев исчисляемый с момента ввода Объекта строительства в эксплуатацию, но не ранее чем с даты приемки Генподрядчиком от Подрядчика по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объёме, предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. 

3.   Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.

4.   Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.


Техническое задание                    
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	График работ

	дата начала работ по договору
	01.02.2020

	дата окончания работ по договору
	01.09.2020
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