Приложение №
к Договору подряда №000-2020
от 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на устройство плавающей стяжки из полусухого жесткого раствора

г. Тюмень								«	» 		 20 	 г.

Объект: «Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, Тюменский район, объездная дорога – ул. Мельникайте – ул. Широтная. Жилой дом ГП-18»

1. Предмет производства работ:
Выполнение работ по:
· Устройству плавающей стяжки из полусухого жесткого раствора в жилых квартирах, местах общего пользования и лестничных клетках
2. Сроки выполнения работ
Согласно Договора подряда, графика производства работ и графика совмещенных работ
3. Общие положения и требования:
3.1. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Генеральному подрядчику:
· Акт-допуск, подписанный сторонами;
· Приказы на ответственных лиц за производство работ и технику безопасности;
· График производства работ;
· ППР или технологическую карту на производство работ, применимую к конкретному объекту.
3.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; сметой; рабочей и проектной документацией; ППР; ГОСТ; СП70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; СП71.13330.2017 (ред. СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП29.13330.2011 (ред. СНиП 2.03.13-88) «Полы»; СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; СП12-135-2003 (ред. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2») и прочих нормативных документов, относящихся к предмету производства работ.
Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
3.3. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ;
3.4. Подрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Присутствие инженерно-технического персонала во время проведения работ ОБЯЗАТЕЛЬНО;
3.5. Работы, скрываемые в процессе выполнения последующих работ, подлежат освидетельствованию с оформлением акта освидетельствования скрытых работ;
3.6. В процессе производства работ должна выполняться ежедневная систематическая уборка мест проведения работ и стройплощадки от отходов строительного производства и других работ. Вывоз мусора в специально отведенные места, предоставленные Генеральным подрядчиком складирования бытовых отходов и строительного мусора, осуществляется Подрядчиком.
Вывоз строительного мусора со стройплощадки производится Генеральным подрядчиком, в пределах, установленных лимитов.
3.7. Количество рабочих и сроки работ, должны быть выдержаны, согласно требованию Генерального подрядчика:
· Количество рабочих: не менее 7 человек;
· Сроки работ: согласно, заключенного Договора подряда.
3.8. Работы выполняются из материала Подрядчика;
3.9. Допустимые отклонения приведены в СП70.13330.2012; СП71.13330.2017; СП29.13330.2011 и в п. 9 Требований к качеству работ, средств контроля и приемки;
3.10. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 5 лет 6 месяцев (66 месяцев), после подписания акта приема всех выполненных работ на объекте;

4. Общие требования безопасности:
· Строго соблюдать существующие экологические, санитарные требования, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, охрану труда, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Генерального подрядчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда;
· Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты;
· Использовать при проведении работ исключительно сертифицированные инструменты и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация;
· Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности;
· Своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приёмов работы в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Генерального подрядчика, Заказчика.

Дополнительные требования к ОТ и ТБ:
4.1. Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за его проведение в ООО «Брусника. Строительство Тюмень» до начала производства работ на территории Заказчика;
4.2. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
4.3. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;
4.4. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
4.5. Назначить лиц, ответственных за производство работ, обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности;
4.6. Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
4.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;
4.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке;
4.9. Обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;
4.10. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
4.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
4.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;
4.13. Обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой;
4.14. Укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации;
4.15. Не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
4.16. Все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. 

5. Требования к производству работ:
5.1. Работы выполняются согласно проекта шифр: 20-17-АС, разработанного ООО «Графика»;
5.2. Перед началом работ Подрядчик должен изучить выданный ему проект и техническое задание;
5.3. ВНИМАНИЕ, ВАЖНО: К работам приступать только при наличии подписанного акта по опрессовке трубной разводки и окончания монтажных работ на участке ОВиК, ЭОМ, СС и т.д.
5.4. ВНИМАНИЕ, ВАЖНО: Устройство стяжек допускается производить при температуре воздуха на уровне пола и температуре нижележащего слоя не ниже 50С, эта температура должна поддерживаться до приобретения стяжкой прочности не менее 70% проектной.
5.5. Движение по готовой стяжке пола допускается только при наборе прочности минимум 70%.
5.6. При наборе прочности стяжки пола 70% и нарезки рабочих швов выполнить обработку поверхности стяжки мембранообразующим составом.
5.7. Необходимая температура должна поддерживаться круглосуточно, но не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания отделочных работ. Температура внутри отделываемых помещений измеряется у наружных стен на высоте 0,5 м от пола. В зимних условиях работа должна производиться при постоянно действующих системах отопления и вентиляции.
5.8. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ шероховатости, трещины, сколы, отслоения, следы обработки и другие дефекты.
5.9. Материалы и изделия, применяемые при производстве работ по устройству стяжки полов, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технический условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации по их применению, следование которым, при производстве работ обязательство;
5.10. Заглаживание поверхности стяжек полов выполнять под покрытия на мастиках и клеевых прослойках и под сплошные (бесшовные) полимерные покрытия до схватывания смесей.
5.11. Рабочие (изоляционные, компенсационные, температурно-усадочные) швы в стяжке, должны быть не более 2мм толщиной и 1/3 стяжки глубиной, но не более 20мм. Проглажены и незаметны.

Примеры:


Варианты:
[image: ]	[image: ]

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО:
При планировании работ следует заранее продумать расположение швов, под подпись ИТР Генерального подрядчика.



Изолирующий вертикальный шов (вибро-шумоизоляция), пример:


6. Ведомость устройства полов
	№ п/п.
	Тип пола
	Наименование помещений
	Данные элементов пола
	Толщина, мм.

	Этаж 1

	1
	ТИП 2,5
	Офисные помещения
Лестничная клетка
МОП
	Цементно-песчаная стяжка М150, с добавлением полипропиленовой фибры
	50

	
	
	
	Вертикальная вибро-шумоизоляция
	8

	2
	ТИП 2,6
	КУИ
С/у офисных помещений
	Цементно-песчаная стяжка М150, с добавлением полипропиленовой фибры
	50

	
	
	
	Обмазочная гидроизоляция пола на 2 слоя, с нанесением на стены на высоту h=300мм.
	-

	3
	ТИП 2
	Тамбуры
	Цементно-песчаная стяжка М150, с добавлением полипропиленовой фибры (толщина выполняется в два уровня, с нишей под грязезащиту, согласно Техническому дизайну проекта по 1ым этажам)
	50

	
	
	
	Вертикальная вибро-шумоизоляция
	8

	Типовой этаж

	4
	ТИП 8
	Квартиры
	Цементно-песчаная стяжка М150, с добавлением полипропиленовой фибры
	60

	
	
	
	Горизонтальная звукоизоляция
	25

	
	
	
	Вертикальная вибро-шумоизоляция
	8

	5
	ТИП 9
	С/у в квартирах
	Цементно-песчаная стяжка М150, с добавлением полипропиленовой фибры
	75

	
	
	
	Обмазочная гидроизоляция пола на 2 слоя, с нанесением на стены на высоту h=300мм.
	-

	6
	ТИП 9
	С/у в чистовых квартирах
	Цементно-песчаная стяжка М150, с добавлением полипропиленовой фибры
	85

	
	
	
	Обмазочная гидроизоляция пола на 2 слоя, с нанесением на стены на высоту h=300мм.
	-

	7
	ТИП 7
	МОП, л/к
	Цементно-песчаная стяжка М150, с добавлением полипропиленовой фибры
	75

	
	
	
	Вертикальная вибро-шумоизоляция
	8



7. Состав работ:
	№ п/п.
	Наименование работ
	Наименование помещений
	Материал
	Толщина, мм.

	1
	Укладка горизонтальной звукоизоляции
	Квартиры
	Звукоизоляция Rockwool ФЛОР БАТТС; Эковер СТЭП; Изовер ФЛОР; либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	25

	2
	Укладка вертикальной вибро-шумоизоляции 
	Квартиры, МОП, Тамбуры, Офисные помещения, л/к
	Пенотерм НПП ЛЭ (Э) 8*1300мм, Полифом Вибро, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком 
	8

	3
	Устройство обмазочной гидроизоляции пола на 2 слоя. Внимание! Второй слой покрытия наносить только после высыхания первого;
	С/у квартир и офисов, постирочные, КУИ
	Гидроизоляция CEREZIT CR 65; KT-TRON-10 1; либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	-

	4
	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, с добавлением полипропиленовой фибры, согласно ведомости устройства полов
	ВСЕ
	Состав:
1. Цементно-песчаный раствор
2. Полипропиленовая фибра
	50-85

	5
	Защита стяжки от 
	ВСЕ
	CMT RizoGard, Плитонит грунт 1, либо плёнка
	-



8. Порядок выполнения работ:
· Перед началом работ необходимо выполнить подготовительные работы, в которую входят уборка строительного мусора и боя и обеспыливание поверхностей;
· Перед началом работ необходимо вынести отметки (маяки) чистого пола.
· Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
· ВАЖНО: Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа

К выполнению работ устройство цементно-песчаной стяжки приступать только после окончания общестроительных и монтажных работ, включая опробование сетей ОВиК, электроснабжения и сетей связи. При необходимости допускается использовать тепловентиляционные установки и калориферы для поддержания требуемой температуры и влажности в помещении проведения работ. Готовность здания к производству работ проверяется контрольно-приемочной комиссией.
Последовательность технологических процессов при выполнении работ принимается по таблице 1

Таблица 1
	 № п/п.
	Технологические процессы устройство цементно-песчаной стяжки

	1
	Подготовка поверхностей под устройство цементно-песчаной стяжки (уборка, очистка, обеспыливание)

	2
	Устройство маяков (выноска отметок) уровня стяжки

	3
	Укладка гидроизоляционного слоя, в соответствующих местах

	4
	Устройство компенсационного шва из вибро-шумоизоляционного материала

	5
	Укладка звукоизоляционного слоя

	6
	Установка маячных реек (при необходимости)

	7
	Подача раствора к месту укладки

	8
	Выравнивание раствора правилом/уровнем, по маякам

	9
	Удаление маяков (при их использовании) и заделывание бороздок

	10
	Финишное выравнивание и затирка поверхности

	11
	Нарезка рабочих швов, в соответствии с согласованной схемой

	12
	Защита поверхности от потерь температурно-влажностного режима



9. Требования к качеству работ, средства контроля и приемки
Требования к качеству выполнения работ регламентируются СП71.13330.2017 (ред. СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП29.13330.2011 (ред. СНиП 2.03.13-88) «Полы»

Состав операций и средства контроля:
	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль (метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ, журнал совмещенных работ

	
	· наличие акта приемки ранее выполненных работ, а также совмещенных работ
	Визуальный
	

	
	· Подготовку основания (уборка мусора, очистка и обеспыливание)
	Визуальный
	

	
	· Выноску отметок и установку маяков (при необходимости)
	Измерительный
	

	
	· Установку анкеров, пробок, гильз в местах расположения проемов и отверстий для пропуска коммуникаций
	Визуальный
	

	Устройство цементно-песчаной стяжки
	Контролировать:
	Общий журнал работ

	
	· Соблюдение технологической укладки бетонной смеси, качество заглаживания поверхности;
	Визуальный
	

	
	· Соблюдение температурно-влажностного режима при твердении
	Измерительный
	

	
	· Качество заделки рабочих швов
	Визуальный
	

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	Акт приемки выполненных работ

	
	· Соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 20м2 поверхности пола
	

	
	· Качество бетона по прочности
	Лабораторный
	

	
	· Наличие и соответствие проекту отверстий, проемов, каналов, деформационных швов
	Визуальный
	

	Методы измерительного и лабораторного контроля:
Контрольно-измерительный инструмент: линейка металлическая, рулетка, уровень строительный 2 метровый, нивелир оптический (лазерный), прибор для проверки прочности бетона, резиновый молоток и прочие инструменты


	Операционный контроль осуществляют:
В процессе работ:
Применительно к Подрядчику, для мастера СМР и производитель работ
Ежедневно, постоянно (не реже трех-четырех раз в день)

Применительно к Генеральному подрядчику, для производителя работ и инженера по качеству
Ежедневно, систематически (не реже 1-2 раз в день)

	Приемочный контроль осуществляют:
В процессе и по окончанию работ
Применительно к Подрядчику, мастер СМР или производитель работ
Применительно к Генеральному подрядчику, производитель работ и инженер по качеству


	
Допустимые отклонения (СП71.13330.2017 (ред. СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП29.13330.2011 (ред. СНиП 2.03.13-88) «Полы»)
	Контролируемый параметр
	Предельное отклонение
	Контроль (метод, объём, вид регистрации)

	Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола, для:
· стяжек под покрытия других типов
	не более 4 мм
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 20 м2 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ

	Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона
	Не более 5 мм
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 30 м2 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ

	
	
	



Дополнительные допускаемые отклонения (СП71.13330.2017 (ред. СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП29.13330.2011 (ред. СНиП 2.03.13-88) «Полы»)
	Контролируемый параметр
	Предельное отклонение
	Контроль (метод, объём, вид регистрации)

	Отклонения по толщине покрытия
	Не более 10 % от проектной
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м2 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ



НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
· Отслоения;
· Трещины (любые);
· Раковины и выбоины;
· Волны и вздутия, приподнятые кромки;
· Не однородность стяжки;
· Следы любого рода;
· Элементы и предметы устройства маяков и их пятна ржавчины.

10. Перечень исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком (по ГП, посекционно, поэтажно):
10.1. Акты освидетельствования скрытых работ на гидроизоляцию пола;
10.2. Акты освидетельствования скрытых работ на вибро-, шумо-, звукоизоляцию пола;
10.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство стяжки пола;
10.3.1. Сертификаты, технические паспорта на используемые материалы;
10.3.2. Журналы производства работ;
10.3.3. Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;

11. Условия выполнения работ:
Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием. Учитывая характер объекта, после заключения договора, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику список персонала, рабочих и транспорта, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника.
Работы выполнять в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответственности. Законом №34 от 26.04.2018 года (Закон о тишине и покое).
В стоимость выполнения работ включаются налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные накладные и транспортные расходы.
12. Характеристика и показатели соответствия выполняемых работ потребностям Генерального подрядчика:
12.1. Соблюдение сроков выполнения работ при сохранении качества;
12.2. Производство и качество всех работ должно быть выполнено в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;
12.3. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Подрядчика;
12.4. В процессе производства работ систематическая уборка площади от отходов строительного производства и других работ, вывоз мусора в специально отведенные места складирования бытовых отходов и строительного мусора осуществляется Подрядчиком;
12.5. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Генеральным подрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах.
12.6. Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, направляется уведомление о явке представителя, отказавшейся от подписи для фиксации недостатков (замечаний). В случае, не явки и повторного отказа от подписи, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения;





	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
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